Mitteilung über eine beabsichtige beschränkte Ausschreibung über 25.000€:

Auftraggeber:
Elbkinder
Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH
Oberstraße 14b
20144 Hamburg
Tel: 040-42109-77

Projektleiter:	Auftragsgegenstand:	Ort der Ausführung:	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:	Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:
S.Behrens/P.Wohlers	Umbau von 5 Sanitärräumen	Kita Jungborn	Rohbau-,Maurer-,Fliesen	1.BA 05.04.2019 - 14.06.2019 2.BA 06.03.2020 – 25.05.2020 3.BA 26.06.2020 – 26.08.2020
S.Behrens/P.Wohlers	Umbau von 5 Sanitärräumen	Kita Jungborn	Elektroarbeiten	1.BA 01.04.2019 – 21.06.2019 2.BA 02.03.2020 – 04.06.2020 3.BA 22.06.2020 – 04.09.2020
S.Behrens/P.Wohlers	Umbau von 5 Sanitärräumen	Kita Jungborn	Sanitär	1.BA 01.04.2019 – 21.06.2019 2.BA 02.03.2020 – 04.06.2020 3.BA 22.06.2020 – 04.09.2020